



Warszawa, dnia 03.07.2015 r.

TA/ZP-45/2015

### Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wirówek i łaźni wodnej

### WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

#### **Pytanie 1 Dotyczy § 4 ust. 2 punkt a) umowy**

**Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 2 punkt a) umowy w ten sposób, że kara umowna za odstąpienie od umowy zamiast 20 % wynagrodzenia brutto, będzie wynosiła 10 % wynagrodzenia brutto?**

**Uzasadnienie: Kara umowna w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto jest zbyt wysoka i grozi Wykonawcy poniesieniem rażącej straty w przypadku konieczności jej zapłacenia. Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na w/w zmianę.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

#### **Pytanie 2 Dotyczy § 4 ust. 2 umowy**

**Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 4 ust. 2 umowy łącznej wysokości kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw i rozwiązania umowy z 30% do 20% oraz usunięcie ostatniego zdania o treści: „Ograniczenie to nie dotyczy kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.”?**

**Uzasadnienie: Obecnie przewidziana granica łącznej wysokości kar umownych w wysokości 30 % jest zbyt wysoka i grozi poniesieniem przez Wykonawcę rażącej straty w razie zaistnienia okoliczności, powodujących naliczenie kar umownych. Dodatkowo, nie ma powodów, by to ograniczenie nie dotyczyło kar za opóźnienie w usuwaniu wad.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

#### **Pytanie 3 Dotyczy § 4 ust. 2 pkt. b) umowy**

**Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 4 ust. 2 pkt. b) umowy przez zmianę wysokości kary umownej z 0,5 % na 0,2 %?**

**Uzasadnienie: Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców**



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. Dodatkowo, w § 4 ust. 2 pkt. c) umowy, kara umowna za opóźnienie w usunięciu wad została określona na poziomie właśnie 0,2 %. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Z-ca DYREKTORA  
ds. TECHNIKI I WDROŻEŃ

*W. Zawieska*  
dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska  
prof. nadzw. CIOP-PIB